

Przytyk, dnia 22 marca 2013r.

Zn;ZP.b.272.4.2013

**Wszyscy Wykonawcy.**

**Dotyczy postępowania pn. Budowy Przedszkola Publicznego w Przytyku.**

### **ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Zamawiający – Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie robót elektrycznych tj.;

1. w zał. nr 2; przedmiar robót instalacji elektrycznych,
  2. w zał. nr 11; SST w zakresie robót elektrycznych,
  3. w zał. Nr 12; projekt instalacji elektrycznych,
- zamieszczone w dniu 19 lutego 2013r. na stronie [www.bipprzytyk.pl](http://www.bipprzytyk.pl) są nieaktualne.

Dokumenty w/w zamienne, w zakresie robót elektrycznych zamieszczam do niniejszej zmiany treści SIWZ pod nazwą; „ Zał. nr 1 Roboty elektryczne; projekt, przedmiar, SST” są obowiązujące i podlegają cenie oferty.

Jednocześnie zamieszczam dokumenty w zakresie robót instalacji wodno-kanalizacyjnej – przyłącza wraz z przedmiarem pod nazwą; „ Zał. nr 2 Roboty wod-kan; przyłącza, przedmiar” jako dodatkowe roboty podlegające cenie oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ są bez zmian.

W wyniku niniejszej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z wystarczającą ilością czasu do złożenia ofert Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

Załączniki nr 1 i nr 2 zamieszczam na stronie; [www.bipprzytyk.pl](http://www.bipprzytyk.pl).